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Стройка:

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

1 2 3

Глобальные начисления: Н15= 1.438, Н16= 1.438

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

Устройство молодежного парка в селе Орлиное

Ведомость объемов работ

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ 

по

з

Шифр и № позиции норматива, 

Наименование работ и затрат, Единица 

измерения

Количе-

ство

Раздел 1.  Благоустройство

Общестроительные работы

1. Е01-01-036-01

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1000 м2 за 

1 проход

5,03

Брусчатка

2. Е27-04-001-01

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

песка h=100мм, 100 м3 материала 

основания (в плотном теле)

1,5



Объем: 1,5*101

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

Объем: 10,02*100.0

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

Объем: 5,4*100

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

3. С01-6208-0001

Песок природный для строительных 

работ, м3

151,5

4. Е11-01-025-01

Устройство покрытий из брусчатки по 

готовому подстилающему слою с 

заполнением швов песком, 100 м2 

покрытия

10,02

5. С15-0201-0002

Брусчатка, м2

1002

6. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: 

при других видах покрытий, 100 м 

бортового камня

5,4

7. С15-0202-0001*

Камень бортовой, м

540

Детская площадка

8. Е27-04-001-04

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня h=100мм, 100 м3 материала 

основания (в плотном теле)

0,36

9. С01-9311-0001*

Щебень, м3

36,36



Объем: 0,36*101

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

Объем: 0,86*100

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

9. С01-9311-0001*

Щебень, м3

36,36

10. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: 

при других видах покрытий, 100 м 

бортового камня

0,86

11. С15-0202-0001*

Камень бортовой, м

86

Озеленение

12. Е47-01-006-03

Подготовка стандартных посадочных мест 

для деревьев и кустарников с круглым 

комом земли размером 0,2х0,15 м и 

0,25х0,2 м вручную с добавлением 

растительной земли до 50%, 10 ям

10,5

13. Е47-02-045-04

Посадка саженцев при дополнении 

хвойных пород, 100 саженцев

1,05

14. С04-0506-0061*

Туя западная "Brabant" 0,9-1,0 м., шт

39

15. С04-0506-0061*

Туя западная "Little Chempion" 0,4-0,5 м., 

шт

66



- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

.       МАТЕРИАЛОВ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - 

по стр. 1; %=142 - по стр. 2, 6, 8, 10; 

%=123 - по стр. 4; %=115 - по стр. 

12, 13, 16)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по 

стр. 1; %=95 - по стр. 2, 6, 8, 10; 

%=75 - по стр. 4; %=90 - по стр. 12, 

13, 16)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1

справочно

Материалы

Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Зарплата механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС 12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 с НДС

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

16. Е47-01-046-06

Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную, 100 м2

43,74

Раздел 2.  Ограждение

17. Е47-02-040-04

Копка ям вручную размером 0,6х0,6 м на 

почвах средних (расстояние 2,5 м.), 100 

шт.

0,9

18. Е09-08-001-01

Установка металлических столбов высотой 

до 4 м с погружением в бетонное 

основание (высота 2,5 м.), 100 столбов

0,9



- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

Объем: 0,9*6.34

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

18. Е09-08-001-01

Установка металлических столбов высотой 

до 4 м с погружением в бетонное 

основание (высота 2,5 м.), 100 столбов

0,9

19. С06-0504-0001*

Кв. трубы 50х50х3, м

225

20. С03-0206-0001*

Бетон М150, м3

5,706

21. Прайс.

Армокаркас для бетона из арматуры Ф14 

(0,6*4), кг.

265

22. Е27-09-001-06

Устройство ограждений: из сетки, 100 м

2,25

23. С09-0317-0028

Сетка плетеная с квадратными ячейками 

20х20 диаметром 2 мм., м2

450

24. Е09-08-002-07

Устройство калиток из готовых 

металлических решетчатых панелей, 10 

шт.

0,2

25. С09-0506-0001*

Детали крепления барьерных ограждений, 

компл.

4



Объем: 0,2*20

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

Объем: 0,2*10

- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1

Начисления: Н5= 2, Н48= 2

- К2 = 1.64; К3 = 1.52; К4 = 1.64; К5 = 

1.34; К6 = 1

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

.       МАТЕРИАЛОВ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - 

по стр. 17; %=142 - по стр. 22; %=90 - 

по стр. 27)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по 

стр. 17; %=95 - по стр. 22; %=70 - по 

стр. 27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - 

по стр. 18, 24)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по 

стр. 18, 24)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2

справочно

Материалы

25. С09-0506-0001*

Детали крепления барьерных ограждений, 

компл.

4

26. С09-0506-0020*

Калитка для барьерных ограждений, шт.

2

27. Е13-03-002-04

Огрунтовка металлических поверхностей 

за два раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 

окрашиваемой поверхности

4,5



Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Зарплата механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС 12

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 с НДС с НсП

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ -

.       МАТЕРИАЛОВ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - 

по стр. 1; %=142 - по стр. 2, 6, 8, 10, 

22; %=123 - по стр. 4; %=115 - по 

стр. 12, 13, 16, 17; %=90 - по стр. 27)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по 

стр. 1; %=95 - по стр. 2, 6, 8, 10, 22; 

%=75 - по стр. 4; %=90 - по стр. 12, 

13, 16, 17; %=70 - по стр. 27)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ 

РАБОТ -

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - 

по стр. 18, 24)

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по 

стр. 18, 24)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ 

МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ

справочно

Материалы

Зарплата основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин

Зарплата механизаторов

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого СМР

НДС 12

ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС



Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)


